



REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AGENCE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL
(ANAEMPR)

Programmes OMIDELTA Guichet « CAA – Acteurs Etatiques »
et AQUA-VIE

Financement : Ambassade des Pays-Bas : RSG 0123375 et Banque
Mondiale

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISoire
RELATIF A L'AOI N°800/PR/ANAEMPR/PRMP/ SPM/S-
PRMP du 05/12/19

Objet du marché : Travaux de réalisation de 09 Systèmes d'Approvisionnement en Eau
Potable multi Village (SAEPmV) en République du Bénin

Avril 2020

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISoire

Objet : Appel d'Offres International N°800/PR/ANAEMPR/PRMP/PEPRAU/SPM/
S-PRMP du 05/12/19 relatif aux travaux de réalisation de 09 Systèmes
d'Approvisionnement en Eau Potable multi Village (SAEPmV) en République
du Bénin.

Mode de passation : Appel d'offres

L'an deux mille dix-vingt et le 14 avril à partir de 10 heures, dans la salle de réunion du
2^e étage du siège de l'Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Potable en Milieu
Rural (ANAEMPR), la commission de passation des marchés publics (CPMP) a procédé
à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance, les personnes désignées par la note de service
n°01/20/PR/ANAEMPR/PRMP/OMIDELTA/SPM/S-PRMP/AD du 23 janvier 2020,
portant mise en place de la commission ad'hoc d'ouverture des plis et d'analyse des
offres et dont les noms suivent :

- **Président :** G. Christian BODJRENOU, PRMP/ANAEMPR
- **Rapporteur :** Débora KOUSSAKOU, Point Focal OmiDelta /ANAEMPR
- **Membres :**

Nom et Prénoms	Qualité	Administration	Adresses	Observations
BOGNINO Roger	DAF	ANAEMPR	Tel : 97 76 58 48 Email : rbogninou@presidence.bj	Voix délibérante
DADJO D. Mathieu	DPET	ANAEMPR	Tel : 96 41 84 60 Email : ddadjo@presidence.bj	Voix délibérante
EHOUN Ashley Byll	SPM	ANAEMPR	Tel : 97 26 82 79 Email : aehoun@presidence.bj	Voix délibérante

LOKO Julie	SGS	ANAEMPR	Tel : 96 08 66 67 Email : jloko@presidence.bj	Voix délibérante
DJOTCHOU Moïse	Représentant du MOE	SIGEM Sarl	Tel : 96 44 18 35 Email : djotchoumoise@yahoo.fr	Voix délibérante
HOUESSINON Antoine	AT/COWI/ ODA	ANAEMPR	Tel : 96 53 18 90 E-mail : antoinehouessinon@yahoo.fr	observateur

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-
après :

LOTI (OP - OD - T2)	Intitulé : Travaux de réalisation de trois (03) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, Arrondissements de Katagon, de Akpro-Misséré et de Daagbé
Procédures	
Mode de passation	Appel d'offres
Financement	Ambassade des Pays-Bas : RSG 0123375
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV n°30-18/ DNCMP/DC/2019 du 22 novembre 2019
Soumissionnaires	
<ol style="list-style-type: none"> 1. STTC/SEEBA/GTP 2. K2R ENERGY 3. FRANZETTI-BENIN/ FRANZETTI-COTE D'IVOIRE 4. ASI-BF SA 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
STTC/SEEBA/GTP	Le soumissionnaire ne respecte pas les critères de qualification ci-après : - Situation financière : solvabilité actuelle du soumissionnaire et rentabilité à long terme ; - Personnel : Directeur des travaux et Conducteurs des travaux électromécaniques
K2R ENERGY	Le soumissionnaire n'a pas fourni dans son offre, le certificat de conformité sanitaire des tuyaux PEHD qui est une pièce éliminatoire
FRANZETTI-BENIN/ FRANZETTI-COTE D'IVOIRE	Le soumissionnaire ne respecte pas les critères de qualification ci-après : - Situation financière : solvabilité actuelle du soumissionnaire et rentabilité à long terme ; - Capacité de financement - Personnel : Directeur des travaux, Responsable des études et Planification des travaux, Chef Laboratoire, Conducteur Principal des travaux topographiques, Conducteur Principal des travaux de Génie Civil, Conducteur Principal des travaux électromécaniques, cinq (05) chefs chantiers de construction de château d'eau, deux (02) chefs chantier des travaux topographiques, les trois (03) chefs chantier des travaux de pose, de raccordement et d'essai de pression des canalisations
Attributaire	
Nom	ASI-BF SA
Montant proposé	5 188 055 630 F CFA TTC
Montant évalué (corrigé)	5 196 905 629 F CFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Intitulé : Travaux de réalisation de trois (03) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, Arrondissements de Katagon, de Akpro-Misséré et de Daagbé
Prix	5 196 905 629 F CFA TTC
Délai d'exécution	12 mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission de passation des marchés a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation du marché	Attributaire	Montant
Travaux de réalisation de trois (03) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, Arrondissements de Katagon, de Akpro-Misséré et de Daagbé	ASI-BF SA	5 196 905 629 F CFA TTC

LOT2 (OP - AV - T2)	Intitulé : Travaux de réalisation de trois (03) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, Arrondissements de Akpadanou, de Damé-Wogon et de Tohoue
Procédures	
Mode de passation	Appel d'offres
Financement	Banque mondiale
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV n°30-18/ DNCMP/DC/2019 du 22 novembre 2019
Soumissionnaires	
<ol style="list-style-type: none"> 1. STTC/SEEBA/GTP 2. FRANZETTI-BENIN/ FRANZETTI-COTE D'IVOIRE 3. ASI-BF SA 4. JWHC CO, LTD 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
STTC/SEEBA/GTP	Le soumissionnaire ne respecte pas les critères de qualification ci-après : - Situation financière : solvabilité actuelle du soumissionnaire et rentabilité à long terme ; - Personnel : Directeur des travaux et Conducteurs des travaux électromécaniques
FRANZETTI-BENIN/ FRANZETTI-COTE D'IVOIRE	Le soumissionnaire ne respecte pas les critères de qualification ci-après : - Situation financière : solvabilité actuelle du soumissionnaire et rentabilité à long terme ; - Capacité de financement

	- Personnel : Directeur des travaux, Responsable des études et Planification des travaux, Chef Laboratoire, Conducteur Principal des travaux topographiques, Conducteur Principal des travaux de Génie Civil, Conducteur Principal des travaux électromécaniques, cinq (05) chefs chantiers de construction de château d'eau, deux (02) chefs chantier des travaux topographiques, les trois (03) chefs chantier des travaux de pose, de raccordement et d'essai de pression des canalisations
ASI BF SA	Le soumissionnaire a fourni un personnel unique pour les trois (03) lots et a fourni du matériel nécessaire à l'exécution d'un (01) seul lot.
JWHC CO, LTD	Le soumissionnaire ne respecte pas les critères de qualification ci-après : - Capacité de financement : besoin en trésorerie des travaux en cours et à venir ; - Expériences spécifiques de construction ; - Expériences spécifiques de construction dans les principales activités ; - Personnel : Le personnel proposé par le soumissionnaire ne possède pas les expériences requises ; - Matériel : Le matériel proposé par le soumissionnaire est non conforme.
Attributaire	
Nom	Non attribué
Montant proposé	-
Montant évalué (corrigé)	-
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Travaux de réalisation de trois (03) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, Arrondissements de Akpadanou, de Damè-Wogon et de Tohoue
Prix	Néant
Délai d'exécution	12 mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission de passation des marchés a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation du marché	Attributaire	Montant	Observation
Travaux de réalisation de trois (03) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, Arrondissements de Akpadanou, de Damè-Wogon et de Tohoue	Néant	-	Marché déclaré infructueux

LOT3 (OP - AV - T2)	Intitulé : Travaux de réalisation de trois (03) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, Arrondissements de Okpemeta, de Yoko et de Zounta
---------------------	---

Procédures

Mode de passation	Appel d'offres
Financement	Banque mondiale
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV n°30-18/DNCMP/DC/2019 du 22 novembre 2019

Soumissionnaires

1. STTC/SEEBA/GTP
2. FRANZETTI-BENIN/ FRANZETTI-COTE D'IVOIRE
3. ASI-BF SA
4. JWHC CO, LTD

Soumissionnaires écartés

Soumissionnaires	Motifs
STTC/SEEBA/GTP	Le soumissionnaire ne respecte pas les critères de qualification ci-après : - Situation financière : solvabilité actuelle du soumissionnaire et rentabilité à long terme ; - Personnel : Directeur des travaux et Conducteurs des travaux électromécaniques
	Le soumissionnaire ne respecte pas les critères de qualification ci-après : - Situation financière : solvabilité actuelle du soumissionnaire et rentabilité à long terme ; - Capacité de financement - Personnel : Directeur des travaux, Responsable des études et

FRANZETTI-BENIN/ FRANZETTI-COTE D'IVOIRE	Planification des travaux, Chef Laboratoire, Conducteur Principal des travaux topographiques, Conducteur Principal des travaux de Génie Civil, Conducteur Principal des travaux électromécaniques, cinq (05) chefs chantiers de construction de château d'eau, deux (02) chefs chantier des travaux topographiques, les trois (03) chefs chantier des travaux de pose, de raccordement et d'essai de pression des canalisations
ASI BF SA	Le soumissionnaire a fourni un personnel unique pour les trois (03) lots et a fourni du matériel nécessaire à l'exécution d'un (01) seul lot.
JWHC CO, LTD	Le soumissionnaire ne respecte pas les critères de qualification ci-après : - Capacité de financement : besoin en trésorerie des travaux en cours et à venir ; - Expériences spécifiques de construction ; - Expériences spécifiques de construction dans les principales activités ; - Personnel : Le personnel proposé par le soumissionnaire ne possède pas les expériences requises ; - Matériel : Le matériel proposé par le soumissionnaire est non conforme.

Attributaire

Nom	Non attribué
Montant proposé	-
Montant évalué (corrigé)	-

Principales dispositions permettant l'établissement du marché


Objet du marché	Travaux de réalisation de trois (03) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, Arrondissements de Okpemeta, de Yoko et de Zounta
Prix	Néant
Délai d'exécution	12 mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission de passation des marchés a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :


Désignation du marché	Attributaire	Montant	Observation
Travaux de réalisation de trois (03) Systèmes d'Approvisionnement en Eau Potable multi Villages dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, Arrondissements de Okpemeta, de Yoko et de Zounta	Néant	-	Marché déclaré infructueux

Le Président a clôturé la séance à 11 heures 20 minutes.


Le Président


Christian G. BODJRENOU


Le Rapporteur


Débora T. KOUSSAKOU

Les membres


Mathieu D. DADJO


Roger BOGNINO


Ashley Byll EHOUN


Julie LOKO


Moïse DJOTCHOU