



REPUBLIQUE DU BENIN



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AGENCE NATIONALE
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
EN MILIEU RURAL (ANAEPMR)

PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL ET
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES URBAINES (PEPRAU)

Financement : Crédit IDA 5931-BJ et Budget national (Ministère de la
Santé)

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISoire

AOI N°T_DT_765406 du 07 Avril 2021 et Addendum N°01

Objet du dossier d'appel d'offres :

CONSTRUCTION DU LABORATOIRE NATIONAL DE
CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU ET DES PRODUITS
DE SANTE (LNCQEPS)

Numéro d'identification : T_DT_765406 (SIGMAP)

JUILLET 2021

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Appel d'Offres International (AOI) N°T_DT_765406 du 07 Avril 2021 et Addendum N°01 relatif à la construction du laboratoire national de contrôle de la qualité de l'eau et des produits de santé.

Méthode de passation : Appel d'Offres International

L'an deux mil vingt et un et le mardi 27 juillet à 11 heures, dans la salle de réunion de l'Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR), Gbégamey, Ancien Siège de Libercom SA, Immeuble en Face de l'entrée principale du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, la Commission d'ouverture et d'évaluation des offres a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance, les personnes désignées par la note de service n°08/21/PR/ANAEPMR/PRMP/PEPRAU/AD du 04 juin 2021, portant mise en place de la Commission ad'hoc d'ouverture et d'évaluation des offres et dont les noms suivent :

- **Président :** Christian Gnonnan BODJRENOU, PRMP/ANAEPMR
- **Rapporteur :** Ashley Byll EHOUN, SPM/ANAEPMR
- **Membres :**

Nom et Prénoms	Qualité	Administration	Adresses	Observations
BELLO Rachid Ibrahim	Rpt/DAF	ANAEPMR	Tel : 97 72 62 90 Email : rbello@presidence.bj	Voix délibérante
DADJO D. Mathieu	DPET	ANAEPMR	Tel : 96 41 84 60 Email : ddadjo@presidence.bj	Voix délibérante
AFFODJETO Yacinthe	Rpt DG/AISEM	MS	Tel : 96 32 41 31 Email : hyacintheaffo@yahoo.fr	Voix délibérante
ASSANH Jean Marie C.	Rpt DG/ANCQ	MS	Tel : 96 07 61 76 Email : jemcassanh@yahoo.fr	Voix délibérante
ANDRE ALASSANI Marc	DGHC	MCVDD	Tel : 97 44 15 26 Email : marcaya2005@yahoo.fr	Voix délibérante
EZIN Mikhaël	Rpt MOE	BANCA ENGINEERING	Tel : 96698869 Email : ezinmikhael@gmail.com	Voix délibérante
OGOUE Serge	Rpt MOE	BANCA ENGINEERING	Tel : 67 38 79 90 Email : banca.engineering@gmail.com	Voix délibérante

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

1	Soumissionnaire ayant présenté l'offre conforme évaluée la moins disante (auquel il est proposé d'attribuer le marché)		
a)	Nom : ABTP		
b)	Adresse : 21 BP 381 Abidjan 21, Téléphone : +225 21 56 67 61 ; E-mail : abtp_ci@yahoo.fr		
2)	Principaux pays de provenance des Fournitures : France		
3)	Date envisagée pour la signature du marché : Septembre 2021		
4)	Date prévue pour l'exécution des travaux : Octobre 2021		
		Monnaie	Montant Toutes Taxes Comprises
5)	Prix de l'offre (lu publiquement)	FCFA	2 996 505 423 TTC
6)	Correction des erreurs	FCFA	- 48 898 568 TTC
7)	Rabais	FCFA	0
8)	Autres ajustements	FCFA	0
9)	Augmentation quantité	FCFA	0
10)	Marché proposé	FCFA	2 947 606 855 TTC
	Catégorie de décaissement	Catégorie 2	
Soumissionnaires évalués dont les offres ont été rejetées			
Nom du (des) soumissionnaire(s) évalués	Prix lus lors de l'ouverture des plis	Prix évalués des offres	Motif(s) du rejet
DERE	1 896 914 018 F CFA TTC	1 895 321 048 F CFA TTC	4.2 (a) Expérience spécifique de construction Le soumissionnaire ne justifie d'aucune expérience spécifique de construction pertinente. En effet, les deux (02) expériences ci-dessus citées comme expériences générales sont aussi les deux (02) expériences spécifiques. Bien qu'elles aient

			<p>exactement le même intitulé que le projet objet du présent appel d'offres, leur description présentée par le soumissionnaire lui-même ne démontre pas leur pertinence par rapport aux spécificités dudit projet précisées par les DPAO comme conditions de similarité. En effet, la description des deux contrats ne montre pas que les deux laboratoires réalisés sont en bardage, cloison et couverture en panneaux sandwich avec la fourniture et l'installation de système photovoltaïque</p> <p>4.2 (b) Expérience spécifique de construction dans les activités principales</p> <p>Le soumissionnaire ne justifie aucune expérience remplissant les critères de spécificité fixés dans les DPAO.</p> <p>De plus, certains membres du personnel clé proposé notamment le Directeur des travaux, les deux (02) conducteurs de Travaux, les trois Chefs-chantier et autres ne sont pas qualifiés.</p> <p>Enfin, le matériel proposé n'est pas conforme. En effet, un compacteur est de 1000 tonnes et non 15 000 tonnes requis. L'échafaudage, un matériel très important, n'est pas jugé conforme car la surface n'est pas précisée.</p>
Groupement Groupe EBACORE/MEGA SERVICES 7	1 920 701 849 FCFA TTC	1 920 701 849 FCFA TTC	<p>Le soumissionnaire ne remplit pas la condition de chiffre d'affaires moyen annuel</p> <p>En effet, seul Groupe EBACORE détient la totalité du chiffre d'affaires moyen annuel MEGA SERVICES 7 a zéro comme chiffre d'affaires et n'a donc pas 10% du chiffre d'affaires moyen comme requis par les DPAO.</p> <p>Le soumissionnaire ne remplit pas la condition d'expérience</p> <p>4.1 (a) Expériences générales en construction</p> <p>Les expériences générales de construction présentées pour l'entreprise MEGA SERVICES 7 sont celles de MEGA SERVICES 7 du Gabon et non celles de MEGA SERVICES 7 du Bénin, membre du groupement. Sollicité par lettre n°21/275³/PR/ANAEMR/</p>

			<p>PRMP/PEPRAU/SPM/S-PRMP du 09 juillet 2021 pour éclairer la commission sur le lien juridique qui existe entre MAGA SERVICES 7 du Gabon et MEGA SERVICES 7 du Bénin et qui habilite ce dernier à utiliser les références de l'autre dans l'offre, le groupement n'a pas répondu à la demande d'informations complémentaire.</p> <p>La commission a jugé que ce membre du groupement n'a pas d'expérience en construction.</p> <p>4.2 (b) Expérience spécifique de construction dans les activités principales</p> <p>Le soumissionnaire ne justifie aucune expérience remplissant les critères de spécificité fixés dans les DPAO.</p>
Groupement COGEA INTER/SGC SARL	2 266 108 985 FCFA TTC	2 266 108 985 FCFA TTC	<p>Le soumissionnaire ne respecte pas le critère de solvabilité actuelle</p> <p>En effet, le taux de solvabilité actuelle (ratio, capitaux propres de l'exercice 2020/ total du bilan de l'exercice 2020) de SGC SARL, membre du groupement (11,4%) est inférieur au 20% requis.</p> <p>Le soumissionnaire ne remplit pas la condition de rentabilité à long terme</p> <p>En effet, l'entreprise SGC SARL ne remplit pas la condition de rentabilité à long terme</p> <p>Le soumissionnaire ne répond pas au critère de personnel</p> <p>En effet le Directeur des travaux, un conducteur des travaux entres autres ne sont pas qualifiés comme requis par les DPAO</p> <p>Le soumissionnaire ne répond pas au critère de matériels.</p> <p>En effet, l'échafaudage, un matériel très important, couvre seulement une surface de 150 m² au lieu de 1000 m² requis dans les DPAO.</p>

Groupement GLOBAL CONSTRUCTION AFRIQUE/RICHE BOIS	2 845 362 341 F CFA TTC	2 760 001 471 F CFA TTC	<p>Le soumissionnaire ne répond pas au critère d'expérience :</p> <p>4.2 (a) Expériences spécifiques de construction</p> <p>Le soumissionnaire ne justifie aucune expérience spécifique similaire comme requis</p> <p>4.2(b) Expérience spécifique dans les activités principales</p> <p>Le soumissionnaire ne justifie aucune expérience spécifique similaire présentant les spécifications requises par les DPAO.</p> <p>Le soumissionnaire ne répond pas au critère du personnel.</p> <p>En effet le Directeur des travaux, les conducteurs des travaux et les Chefs chantier ne sont pas qualifiés comme requis par les DPAO</p>
--	----------------------------	----------------------------	--

Autres soumissionnaire(s) évalués

Nom du (des) soumissionnaire(s) évalués	Prix lus lors de l'ouverture des plis	Prix évalués des offres FCFA TTC
Groupement BF TRADING/ KENDAL	2 991 157 226 F CFA HT	3 023 105 030 F CFA TTC
PIVOT	3 013 928 679 F CFA TTC	3 042 883 340 F CFA TTC
GETRAN	3 915 744 176 F CFA TTC	3 861 756 047 F CFA TTC
Groupement JET CONTRACTOR/BIOLYN X@TIC	4 242 416 008, 22 F CFA TTC	4 242 404 114 F CFA TTC
CHINA XINXING GROUP	3 894 000 000 F CFA TTC	4 876 398 015 F CFA TTC

Autres soumissionnaire(s) dont les offres ont été rejetées

Nom du (des) soumissionnaire(s) non retenu(s)	Prix lus lors de l'ouverture des plis	Motif(s) du rejet
TRAGEDEL		- Le soumissionnaire n'a pas fourni le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) dans son offre financière. Les prix unitaires utilisés dans le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) n'ont pu être appréciés sur la base d'un BPU et jugés bien fixés. Sa soumission n'a donc pas de socle




	6 477 881 Dollars US TTC	<p>financier ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire a présenté une organisation des travaux très peu satisfaisante qui ne prévoit pas les études géotechniques, les formalités administratives pour l'obtention des polices d'assurance et des autorisations pour l'exploitation de carrières ; - Le soumissionnaire a présenté la coordination des travaux mais n'a pas mis en relief les équipes par corps d'état. Ces derniers n'apparaissent même pas dans l'organisation des travaux ; - Dans sa méthode de réalisation, le soumissionnaire a indiqué pour chaque corps d'état les normes applicables mais n'a pas décrit les méthodes et procédés d'exécution desdits corps d'état. Il n'est donc pas possible d'évaluer la méthode de réalisation ; - Le calendrier d'exécution ne fait pas illustration de l'achat, livraison et installation du cadre métallique et panneaux sandwich qui sont les principaux matériaux pour la construction. Ceci n'est pas en conformité avec le DAO et porte des forts doutes sur la compréhension du chantier ; - Le plan de communication est trop sommaire et ne met pas en exergue les différents acteurs concernés par la réalisation du projet. Le maître d'œuvre n'y trouve aucune place de choix ; - Les fiches techniques de certains équipements comme les Panneaux sandwich, Profilés métalliques, Ascenseur et Profilés PVC et vitrages n'étant pas fournies, leur conformité aux spécifications techniques requises n'a pu être vérifiée.
BISTP	3 789 941 989	<ul style="list-style-type: none"> - Le planning d'exécution des travaux ne respecte pas le délai d'exécution fixé à douze (12) mois, Les travaux sont planifiés sur une période qui déborde le délai d'exécution. Le débordement du délai d'exécution observé au niveau du calendrier d'exécution est une insuffisance majeure du planning qui détruit la conformité de l'offre aux exigences du DAO. La programmation de la charpente métallique sur une période de 190 jours beaucoup trop

	FCFA TTC	<p>long. L'intégration de la planification entre sol, charpente, panneaux et PVC n'apparaît pas évidente et met en doute l'exécution dans le délai des travaux ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le soumissionnaire n'a pas abordé les formalités administratives pour l'obtention des polices d'assurance, des autorisations pour l'exploitation de carrières, etc ; - Le personnel affecté aux corps d'état dans l'organisation des travaux n'est pas étoffé conformément aux exigences du DAO en termes de poste et de nombre prévus pour le personnel clé ; - Le soumissionnaire a décrit pour chaque corps d'état les méthodes et procédés d'exécution mais la description faite n'est pas collée à la spécificité de l'ouvrage concerné ici et ne met pas suffisamment en relief la mise en œuvre des profilés métalliques, de la charpente métallique et des panneaux sandwich ; - La mobilisation du Directeur des travaux, des conducteurs des travaux et des chefs chantier n'apparaît pas dans le planning de mobilisation du personnel ; - Il n'est pas présenté un chronogramme pour la mobilisation du matériel.
--	----------	--

Ont signé

BODJRENOU G. Christian	
EHOUN Ashley Byll	
DADJO Devincis Mathieu	
BELLO Rachid Ibrahim	



AFFODJETO Yacinthe	
ASSANH Jean Marie C.	
ANDRE ALASSANI Marc	
EZIN Mikhaël	
OGOUE Serge	

Procès-verbal d'attribution provisoire

Appel d'Offres International (AOI) N°T_DT_765406 du 07 Avril 2021 et Addendum N°01
relatif à la construction du laboratoire national de contrôle de la qualité de l'eau et des
produits de santé.